



ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්,
සංචාරක, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ,
සබරගමුව පළාත් සභාව.

සබරගමුව පළාතේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා සුදුසුකම් ඇති හා හැකියාව ඇති සබරගමුව පළාතේ ලංසුකරුවන්ගෙන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංචාරක, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ.

- වැඩි විස්තර www.sg.gov.lk වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති ආයතන තුලට ගොස් එහි ඇති පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ වෙබ් පිටුවෙන් හෝ <https://f.ls/wNDba> Link එකට පිවිස ලබාගත හැක.
- මෙම කර්මාන්ත පිළිබඳ විස්තර පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණ හෝ දුරකථන අංක 045-2223154 වෙතින් කාර්යාල වේලාවන් තුළදී ලබාගත හැකිය. අවශ්‍ය අයකුට නොමිලේ සතියේ වැඩකරන දිනයන්හිදී ලංසු ලේඛණ පරීක්ෂාකර බැලිය හැක.

සභාපති,
 අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
 පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය,
 සබරගමුව පළාත් සභාව,
 නවනගරය,
 රත්නපුර.

045-2223154

2021 අප්‍රේල් 30 දින.



ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය

**පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් , සංචාරක,
ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව.**

පහත සඳහන් වැඩ විෂයන් සඳහා සබරගමුව පළාත් සභාවේ පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, සංචාරක , ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් 2021.05.25. වන දින පෙ.ව. 11.00 දක්වා ලංසුකරුවන්ගේ මුද්‍රා තබන ලද ලංසු භාරගනු ලැබේ.

| අනු අංකය | විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාසය | වැඩ විෂය | දළ ඇස්තමේන්තු වැඩ වටිනාකම (රු.මි.) | ආපසු නොගෙවන ටෙන්ඩර් ගාස්තු රු. | කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචි වටිනාකම |
|----------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | රත්නපුර | වැල්ලවල ගුරුබැවිලගම මාර්ගයේ කි.මී. 0.700 ස්ථානයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම සහ තෝරාගත් ස්ථාන වල උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී. 0+00-1+00) | 3.62 | 3000.00 | C8/C7 |
| 2 | රත්නපුර | නුගේපොල දෙහෙනකන්ද මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී.1+086-2+960) | 6.73 | 3000.00 | C7/C6 |
| 3 | රත්නපුර | ගැටහැත්ත කරදන මාර්ගයේ කි.මී. 3.650 ස්ථානයේ පෙට්ටි බෝක්කුව ඉදි කිරීම | 4.18 | 3000.00 | C8/C7 |
| 4 | රත්නපුර | අඩවි කන්ද වර්ණගල මාර්ගය නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 3.50-4.00) | 7.70 | 3000.00 | C7/C6 |
| 5 | රත්නපුර | කොටාමුල්ල දිමියාව දම්බුළුවාව මාර්ගයේ උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 5.00-9.00) | 6.13 | 3000.00 | C7/C6 |
| 6 | රත්නපුර | පලාවෙල කෙහෙල්ඔව්ටිගම මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා උරහිස් සකස් කිරීම (කි.මී. 0.00+1.80) | 4.87 | 3000.00 | C8/C7 |
| 7 | රත්නපුර | බට්ටෙල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 3+500-4+700) | 3.26 | 3000.00 | C8/C7 |
| 8 | රත්නපුර | ඉළක්වත්ත රත්තුරුගල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0+000-2+700) | 5.87 | 3000.00 | C7/C6 |
| 9 | රත්නපුර | රත්නපුර නව නගර ආයුර්වේද රෝහල් මාර්ගය (මල් පාර) අළුත් වැඩියා කිරීම (මී. 0.00-161.0) | 2.61 | 3000.00 | C8/C7 |

| | | | | | |
|----|------------|--|-------|---------|--------|
| 10 | රත්නපුර | රත්ගහ හල්වලතැන්න කම්බි පාලම අළුත් වැඩියා කිරීම | 1.82 | 3000.00 | C9/C8 |
| 11 | රත්නපුර | කුරුවිට එරත්ත මාර්ගයේ තෝරාගත් ස්ථානවල උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී.8.5-12.5) | 7.04 | 3000.00 | C7/C6 |
| 12 | රත්නපුර | කදන්ගොඩ තෙප්පනාව මාර්ගයේ උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී. 0.00-2.00) | 7.59 | 3000.00 | C7/C6 |
| 13 | පැල්මඩුල්ල | රක්වාන ස්ප්‍රින්ට්‍රිඩ් නාවින්න මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 3.80-4.70) | 3.18 | 3000.00 | C8/C7 |
| 14 | පැල්මඩුල්ල | කහවත්ත කට්ටන්ගේ හුණුවල මාර්ගයේ උරහිස් වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.00-6.30) | 6.07 | 3000.00 | C7/C6 |
| 15 | පැල්මඩුල්ල | ඇන්දාන නහල්වතුර මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 4.20-5.45) | 3.25 | 3000.00 | C8/C7 |
| 16 | පැල්මඩුල්ල | හන්දුරුකන්ද මාර්ගයේ උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී. 0.00-5.50) | 7.56 | 3000.00 | C7/C6 |
| 17 | පැල්මඩුල්ල | වෙලගෙපොල මාකදුර මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 2.0-3.6) | 5.78 | 3000.00 | C7/C6 |
| 18 | පැල්මඩුල්ල | ස්ප්‍රින්ට්‍රිඩ් වෙන්තිලකන්ද මාර්ගයේ ඇතුරුම් ගල් අල්ලා වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.5-0.64) | 2.74 | 3000.00 | C8/C7 |
| 19 | පැල්මඩුල්ල | ගොඩකවෙල වෙරහැර මාර්ගයේ මාර්ග උරහිස් සැකසීම හා කාණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මී. 0.00-2.50). | 11.35 | 5000.00 | C6/C5 |
| 20 | බලංගොඩ | හල්පෙ වෙහෙරගොඩ මාර්ගයේ උරහිස් හා කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම කි.මී. 0.000-1.000 | 1.87 | 3000.00 | C9/C8 |
| 21 | බලංගොඩ | මස්සැන්න සමනළවත්ත මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.00-2.20) | 3.60 | 3000.00 | C8/C7 |
| 22 | බලංගොඩ | කෙසෙල්කොටුව නෙල්ලිවල මාර්ගයේ උරහිස් සකස් කිරීම (කි.මී. 0.00-1.00) | 2.65 | 3000.00 | C8/C7 |
| 23 | බලංගොඩ | කනතිරියන්වල ගුරුබැවිල මාර්ගයේ උරහිස් සකස් කිරීම (කි.මී. 1.0-3.0) | 4.45 | 3000.00 | C8/C7 |
| 24 | බලංගොඩ | කරදියමුල්ල දෙල්ගස්තැන්න මාර්ගයේ පාලම ඉදි කිරීම සහ බෝක්කුව පළල් කිරීම (කි.මී.0.50-0.60) | 3.23 | 3000.00 | C8/ C7 |
| 25 | බලංගොඩ | කෙසෙල්කොටුව පස්සරමුල්ල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.00-1.00). | 2.06 | 3000.00 | C8/C7 |
| 26 | බලංගොඩ | දෙපැලමුල්ල රුක්මල්කුඹුර මාර්ගය නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 0.00-5.00) | 2.63 | 3000.00 | C8/C7 |

| | | | | | |
|----|------------|---|-------|---------|-------|
| 27 | ඇඹිලිපිටිය | අඹගහයාය මාර්ගයේ උරහිස් සකස් කිරීම (කි.මී. 0.00-3.348) | 14.14 | 5000.00 | C6/C5 |
| 28 | ඇඹිලිපිටිය | ගොඩවෙල ගින්නලිය මාර්ගය උරහිස් කොන්ක්‍රීට් කර වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 6.0-10.5) | 12.64 | 5000.00 | C6/C5 |
| 29 | ඇඹිලිපිටිය | කළුගල ආරච්චි කුඹුර මාර්ගයේ කි.මී. 1.850 ස්ථානයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම | 4.57 | 3000.00 | C8/C7 |
| 30 | ඇඹිලිපිටිය | ඇඹිලිපිටිය රෝහල ප්‍රදේශයේ කොතලාවල හන්දියේ සිට හුලංදාව මාර්ගය නඩත්තු කිරීම | 8.42 | 3000.00 | C7/C6 |
| 31 | කලවාන | හංගමුව කරවිට මාර්ගයේ කානු හා බෝක්කු නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 0.00-10.2) | 11.15 | 5000.00 | C6/C5 |
| 32 | කලවාන | අලව්ව වද්දෙනිය බටුවත්ත මාර්ගයේ කි.මී. 0.00-10.50 දක්වා නඩත්තු කිරීම | 4.32 | 3000.00 | C8/C7 |
| 33 | කලවාන | වටාපොත මනන්දොල මාර්ගය පුළුල් කිරීම සහ පැති කාණු ඉදි කිරීම (කි.මී. 1.000-2.000 , 3.500-4.500). | 13.54 | 5000.00 | C6/C5 |
| 34 | කලවාන | පිඹුර රජපුරුවත්ත මාර්ගය ඉදි කිරීම (කි.මී. 2.60-4.00). | 9.77 | 3000.00 | C7/C6 |
| 35 | රඹුක්කන | තාරන්බැද්ද දුනුකෝවල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.00-2.50) | 6.28 | 3000.00 | C7/C6 |
| 36 | රඹුක්කන | උඩුමුල්ල හීනට්පාන කන්ද මාර්ගයේ කි.මී. 1.500 ස්ථානයේ අක්පා බැම්ම ඉදි කිරීම | 4.76 | 3000.00 | C8/C7 |
| 37 | රඹුක්කන | හුරිමළුව කුරෝන්පොල පින්නවල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම | 4.16 | 3000.00 | C8/C7 |
| 38 | රඹුක්කන | මේනම අඹදෙනිය මාර්ගයේ කි.මී. 1.100 ස්ථානයේ බොක්කුව ඉදි කිරීම | 1.86 | 3000.00 | C9/C8 |
| 39 | රඹුක්කන | සුදුපොල ඇරැව්පොල මාර්ගයේ අත්‍යාවශ්‍ය නිර්මිත ඉදි කිරීම (කි.මී 0.00-2.80) | 5.97 | 3000.00 | C7/C6 |
| 40 | රඹුක්කන | දිප්පිටිය හෙම්මාතගම මාර්ගයේ නාය යන ස්ථානයේ පැති බැම්ම හා කාණුව ඉදි කිරීම (කි.මී. 0.00-6.300) | 6.60 | 3000.00 | C7/C6 |
| 41 | රඹුක්කන | පත්තම්පිටිය නැටියපාන මාර්ගයේ කි.මී. 0+700 ස්ථානයේ බෝක්කුව සකස් කිරීම | 2.91 | 3000.00 | C8/C7 |
| 42 | රඹුක්කන | මොලගොඩ මාහිංතැන්න මාර්ගයේ වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0.00-2.30) | 3.82 | 3000.00 | C8/C7 |
| 43 | රඹුක්කන | දෙබත්ගම කුමාරපුර මාර්ගයේ කි.මී. 1.075 ස්ථානයේ ආරක්ෂිත බැම්ම සකස් කිරීම හා කාණුව ඉදි කිරීම | 3.82 | 3000.00 | C8/C7 |

| | | | | | |
|----|----------|--|------|---------|-------|
| 44 | රඹුක්කන | තලගොල්ල ගෝල්ඩන් ඩ්‍රිෂ් මාර්ගයේ උරහිස් වැඩි දියුණු කිරීම | 5.34 | 3000.00 | C7/C6 |
| 45 | රඹුක්කන | බතලේගල පර්වතයට නැගීමට ඇති මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම | 3.42 | 3000.00 | C8/C7 |
| 46 | කෑගල්ල | මාබෝපිටිය දම්පැල්ගොඩ මාර්ගයේ කි.මී. 0.00-6.30 දක්වා නඩත්තු කිරීම | 5.95 | 3000.00 | C7/C6 |
| 47 | කෑගල්ල | කිරිදන පොතුකොලදෙනිය ගැටියමුල්ල මාර්ගය නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 0.00-8.0) | 5.28 | 3000.00 | C7/C6 |
| 48 | කෑගල්ල | ගලිගමුව රිදීතොටුව වේරගොඩ මාර්ගය නඩත්තු කිරීම කි.මී. 0.00- 6.30 නඩත්තු කිරීම | 4.55 | 3000.00 | C8/C7 |
| 49 | කෑගල්ල | සබරගමුව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර කෑගල්ල උපකාර්යාලය පිවිසුම් මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම | 5.08 | 3000.00 | C7/C6 |
| 50 | දෙහිඔව්ව | මොරවත්ත ඉහළගම රත්නාවල මාර්ගය නඩත්තු කිරීම (කි.මී. 2.0-5.750) | 3.08 | 3000.00 | C8/C7 |
| 51 | දෙහිඔව්ව | මොරවත්ත හුබස්වලාන දංතෝරුව මාර්ගය කි.මී. 2.250-2.350 කාණු පද්ධතිය , උරහිස් සහ රැදවුම් බැම්ම ඉදි කිරීම | 3.25 | 3000.00 | C8/C7 |
| 52 | දෙහිඔව්ව | ගරාගොඩ මීගස්තැන්න මාර්ගය කි.මී. 0.000-1.000 කාණු පද්ධතිය උරහිස් සහ පැති බැම්ම | 7.75 | 3000.00 | C7/C6 |
| 53 | දෙහිඔව්ව | අල්ගොඩ දම්ගම්පොල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 1.900-4.500) | 4.24 | 3000.00 | C8/C7 |

02. මෙම ලංසු කැඳවීම විවෘත තරඟකාරී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ සිදුකරනු ලබන අතර, සෑම කර්මාන්තයක්ම ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මී. 50ට වඩා අඩු බැවින් රාජ්‍ය මූල්‍ය වකුලේඛ අංක 04/2016(II) හා 04/2016(III) අනුව ප්‍රාදේශීය ප්‍රමුඛතා හා අදාල (CIDA) ශ්‍රේණිගත ප්‍රමුඛතාවය පදනම් කර ගනිමින් මාර්ග, පාලම් සහ විශේෂ ඉදිකිරීම් සඳහා ලංසුකරුවන් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලැබේ. එමෙන්ම එම වකුලේඛයට අදාලව පසුව නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය මූල්‍ය වකුලේඛ 03/2020 හා 3/2020(I) යන වකුලේඛයන්ද ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා අදාල වේ.

03. 2021.04.30. දින සිට 2021.05.24. දින දක්වා සතියේ වැඩකරන දිනයන්හි පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා ඉහත සඳහන් පරිදි ගාස්තු ගෙවීමෙන් රත්නපුර නව නගරයේ පිහිටි සබරගමුව පළාත් සභාවේ, පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයෙන් ලංසු ලේඛන ලබාගත හැකිය.

04. මාර්ග ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා සබරගමුව පළාත් සභාව මගින් තාර ලබා නොදෙන අතර මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේදී තාර මිළ ද ඇතුළත්ව මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

05. ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම් ලංසු ලේඛණයේ ඇතුළත් කර ඇති අතර සියලුම ලංසුකරුවන් මෙම කර්මාන්ත සඳහා ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකමට අදාලව ලංසුබැඳුම්කර වශයෙන් පිළිගත් වාණිජ බැංකුවකින් ලබාගත් ලංසු බැඳුම්කරයක් 2021.05.25. දින සිට 2021.09.20 දින දක්වා වලංගුවන පරිදි ලේකම්, පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුම්, සංචාරක, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර. ප්‍රතිලාභියා ලෙස නම් කර ලබාගත් ලංසු බැඳුම්කරයක් මගින් හෝ අදාල කර්මාන්තය නමින්

ගෙවන ලද ලංසු සුරක්ෂණ මුදල ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම් නමින් අමාත්‍යාංශයේ අදාළ මුදල් තැන්පත්කර ලබා ගත් රිසිට් පත්‍ර ලංසු ලේඛණ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

06. මෙම කර්මාන්ත පිළිබඳ විස්තර පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත පැමිණ හෝ දුරකථන අංක 045-2223154 වෙතින් කාර්යාල වෙලාවන් තුළදී ලබාගත හැකිය. අවශ්‍ය අයකුට නොමිලේ සතියේ වැඩකරන දිනයන්හිදී ලංසු ලේඛණ පරීක්ෂාකර බැලිය හැක.

07. මුද්‍රා තබන ලද ලංසු 2021.05.25. වන දින පෙ.ව. 11.00 ට හෝ ඊට පෙර රත්නපුර නව නගරයේ සබරගමුව පළාත් සභාවේ පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ තබා ඇති මුද්‍රා තබන ලද පෙට්ටියට ගෙනවිත් බහාලිය හැකිවේ. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. මිල ගණන් බහාලන කවරයේ ඉහල වම් කෙළවරේ කර්මාන්තයේ නම සඳහන් කළ යුතුය. සෑම කර්මාන්තයක් සඳහාම ඊට අදාළ අනුපිටපත වෙනම කවරයක බහා කවරයේ ඉහල වම් කෙළවරේ කර්මාන්තයේ නම සහ අනුපිටපත ලෙස සඳහන් කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

08. 2021.05.25. වන දින පෙ.ව. 11.15 ට රත්නපුර, නව නගරය, සබරගමුව පළාත් සභාවේ පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශයේදී ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ. ලංසු විවෘත කරනු ලබන අවස්ථාවට ලංසුකරු හෝ බලයලත් නියෝජිතයකුට සහභාගිවිය හැකිය.

09. ලංසුපත් සම්පූර්ණයෙන් හෝ භාගික වශයෙන් පිළිගැනීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සතුවේ.

10. සියළුම ලංසු 2021.08.25 දක්වා වලංගු විය යුතුය.

සභාපති,
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන,
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, සංචාරක,
ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර.

2021.04.30. දින,

- උක්ත ලේඛණයේ අනු අංක 32 යටතේ දක්වා ඇති වැඩ විෂයයෙහි විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාසය කලවාන ලෙස දක්වා ඇති නමුත් එය කැගල්ල ලෙස සංශෝධනය විය යුතු බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

