

ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනය

ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය- සබරගමුව පළාත් සභාව.

1. පහත උප ලේඛනයේ සඳහන් ඉදිකිරීම් කාර්යයන් සඳහා සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන්ගෙන් මුද්‍රා තබන ලද ලංසුපත් සබරගමුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති විසින් භාරගනු ලැබේ.
2. මෙම ලංසු කැඳවීම විවෘත ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරා ගනු ලබන අතර ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි.50 ට අඩු කර්මාන්ත සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය චක්‍රලේඛ අංක 04/2016(ii) හා 04/2016(iii) අනුව ප්‍රාදේශීය ප්‍රමුඛතාවය හා අදාළ (CIDA) ශ්‍රේණිගත ප්‍රමුඛතාවය පදනම් කර ගනිමින් ඉදිකිරීම් සඳහා ලංසුකරුවන් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලැබේ. එමෙන්ම එම චක්‍රලේඛනයට අදාළව පසුව නිකුත් කරන ලද රාජ්‍ය මූල්‍ය චක්‍රලේඛ 03/2020 හා 3/2020(i) යන චක්‍රලේඛයන්ද මෙම ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා අදාළ වේ.

මේ සඳහා CIDA ආයතනයේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ රුපියල් මිලියන 5ට අඩු වටිනාකමින් යුත් වැඩ විෂයයන් සඳහා සබරගමුව පළාත් සභාවේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ද සුදුසුකම් ලබයි.

කෙසේ නමුත් නියමිත ශ්‍රේණිගත සඳහා සුදුසුකම් ලත් ලංසුකරුවන් ඉදිරිපත් නොවුනහොත් පළාත තුළ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණිගත ලංසුකරුවන්ගේ ලංසු සලකා බලනු ලැබේ. පළාත තුළද සුදුසුකම් සහිත ලංසුකරුවෙකු ඉදිරිපත් නොවුනහොත් ජාතික මට්ටමේ ලංසුකරුවන්ගේ ලංසුද සලකා බලනු ලැබේ.

3. කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සඳහා තෝරාගනු ලබන ලංසුකරු අසාධු ලේඛන ගත නොවී සිටිය යුතු අතර, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ (CIDA) පහත උපලේඛනයේ දක්වා ඇති ශ්‍රේණියක හෝ ඉහළ ශ්‍රේණියක ලියාපදිංචි වී සිටීම අනිවාර්යවේ.
4. මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර උපලේඛනයේ සඳහන් අදාළ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු හෝ සබරගමුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ වෙතින් ලබා ගත හැකි අතර, ලංසු ලියවිලි සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාවන් තුළදී සබරගමුව පළාත් සභාවේ ජර්ධන අමාත්‍යාංශයේදී පරීක්ෂා කර බැලිය හැකිය.
5. 2021.08.03 දින සිට 2021.08.24 දින දක්වා පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව.3.00 තෙක් රජයේ වැඩකරන දිනවල පහත උපලේඛනයේ දක්වා ඇති පරිදි ආපසු නොගෙවන ගාස්තු ගෙවා ඉල්ලුම් පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ ලේඛන සබරගමුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් අංශයෙන් ලබා ගත හැක.
6. සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසු ලේඛන පහත ලිපිනයේ සඳහන් සබරගමුව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය වෙත 2021.08.25 දින ප.ව.01.00 ට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ලේඛන ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ලංසු භාරගැනීම අවසන් කළ වහාම එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටින ලංසුකරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන් ඉදිරියේ ඒවා විවෘත කරනු ලැබේ. ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

අනු අංකය	යොමු අංකය	ආයතනය හා වැඩ විෂයය	විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය	ආපසු නොගෙවන ටෙන්ඩර් ගාස්තු	ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම	CIDA ශ්‍රේණිය (ICTAD)	ඇස්තමේන්තු ගත වැඩ වටිනාකම මිලියන
01	CM/2021/03/01	විනානගම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම	කලවාන	2,000.00	21,000.00	C8 සහ C7	2.01
02	CM/2021/03/02	කලවාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පුළුල් කිරීම හා අළුත්වැඩියා කිරීම	කලවාන	2,000.00	26,000.00	C8 සහ C7	2.56

03	CM/2021/03/03	පිටිගල්කන්ද සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම	කලවාන	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.26
04	CM/2021/03/04	කොඩිප්පිලිකන්ද සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම	කලවාන	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.27
05	CM/2021/03/05	උඩුගල සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම	කලවාන	1,000.00	19,000.00	C9 සහ C8	1.87
06	CM/2021/03/06	නිවිනිගල රෝහලේ කොවිඩ් 19 ප්‍රතිකාර ඒකකය ටයිල් කිරීම	කලවාන	2,500.00	34,000.00	C8 සහ C7	3.36
07	CM/2021/03/07	දුම්බර ප්‍රාදේශීය රෝහලේ අළුත්වැඩියාවන්	කලවාන	1,000.00	20,000.00	C9 සහ C8	1.99
08	CM/2021/03/08	පොතුපිටිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ නිල නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම.	කලවාන	2,500.00	32,000.00	C8 සහ C7	3.20
09	CM/2021/03/09	කලවාන මූලික රෝහලේ මුළුතැන්ගෙය අළුත්වැඩියා කිරීම	කලවාන	2,500.00	42,000.00	C8 සහ C7	4.13
10	CM/2021/03/10	ගුරුබැවිලාගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම	රත්නපුර	5,500.00	115,000.00	C6 සහ C5	11.41
11	CM/2021/03/11	රත්ගහ ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය අළුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	1,000.00	19,000.00	C9 සහ C8	1.81
12	CM/2021/03/12	නාපාවල ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය පුළුල් කිරීම	රත්නපුර	2,500.00	46,000.00	C8 සහ C7	4.57
13	CM/2021/03/13	පුස්සැල්ල ආර්යුවේද රෝහලේ පැරණි වාට්ටු සංකීර්ණය අළුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,000.00	29,000.00	C8 සහ C7	2.82
14	CM/2021/03/14	පුස්සැල්ල ආර්යුවේද රෝහලේ මුර කුටිය, ඖෂධ ගබඩාව හා ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉදිකිරීම	රත්නපුර	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.28
15	CM/2021/03/15	ගොඩකවෙල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නිලනිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	21,000.00	C8 සහ C7	2.07
16	CM/2021/03/16	උඩවෙල ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ වෛද්‍ය නිල නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.27

17	CM/2021/03/17	පරගහමඩින්ත මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අළුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.41
18	CM/2021/03/18	නරිස්ස ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය අළුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	27,000.00	C8 සහ C7	2.63
19	CM/2021/03/19	රක්වාන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාසය අළුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	1,000.00	19,000.00	C9 සහ C8	1.82
20	CM/2021/03/20	කැගල්ල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ කිට් විද්‍යා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම (2 අදියර)	කැගල්ල	5,500.00	175,000.00	C6 සහ C5	17.46
21	CM/2021/03/21	යටියන්තොට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය වැඩිදියුණු කිරීම	දෙහිඹවිට	5,500.00	149,000.00	C6 සහ C5	14.86
22	CM/2021/03/22	ගෝණගල්දෙණිය සායන මධ්‍යස්ථානය අළුත්වැඩියා කිරීම	දෙහිඹවිට	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.48
23	CM/2021/03/23	ගලපිටමඩ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය, කාර්යාල පරිශ්‍රය, දන්ත ශල්‍යාගාරය හා රෝගීන් රැදී සිටීමේ ස්ථානයක් සකස් කිරීම	දෙහිඹවිට	2,500.00	66,000.00	C7 සහ C6	6.55
24	CM/2021/03/24	රුවන්වැල්ල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව වැඩිදියුණු කිරීම.	දෙහිඹවිට	7,500.00	290,000.00	C5 සහ C4	28.95
25	CM/2021/03/25	යටියන්තොට ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය පුළුල් කිරීම	දෙහිඹවිට	2,500.00	36,000.00	C8 සහ C7	3.57
26	CM/2021/03/26	ගෝනාරඹ සායන මධ්‍යස්ථානයේ රෝගීන් සඳහා රැදී සිටීමේ ස්ථානයක් ඉදි කිරීම, ජල ටැංකියක් ඉදිකිරීම, නව වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම, විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියාව සහ පැරණි වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම	දෙහිඹවිට	2,000.00	22,000.00	C8 සහ C7	2.11
27	CM/2021/03/27	පනාවල සායන මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයක්	දෙහිඹවිට	3,500.00	98,000.00	C7 සහ C6	9.78

		ලෙස වැඩිදියුණු කිරීම					
28	CM/2021/03/28	පනාවල ආයුර්වේද රෝහලේ පවතින වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම. නව වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම, මායිම් තාප්පය හා ගේට්ටුව ඉදිකිරීම.	දෙනීම්පිට	3,000.00	71,000.00	C7 සහ C6	7.10
29	CM/2021/03/29	හෙම්මානගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවස වැඩිදියුණු කිරීම-1	රඹුක්කන	2,000.00	22,000.00	C8 සහ C7	2.2
30	CM/2021/03/30	හෙම්මානගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවස නවීකරණය කිරීම-2	රඹුක්කන	1,000.00	18,000.00	C9 සහ C8	1.78
31	CM/2021/03/31	රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය රෝහලේ සිව්මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම-ඉතිරිවැඩ.	රඹුක්කන	2,500.00	55,000.00	C7 සහ C6	5.46
32	CM/2021/03/32	අරණායක, උස්සාපිටිය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම	රඹුක්කන	2,000.00	29,000.00	C8 සහ C7	2.85
33	CM/2021/03/33	මාවනැල්ල, දුබුලුවැව සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	43,000.00	C8 සහ C7	4.27
34	CM/2021/03/34	අරණායක, හබලක්කාව සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	40,000.00	C8 සහ C7	3.98
35	CM/2021/03/35	ඇඹිලිපිටිය මූලික රෝහලේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලේ වම්පස බිම් මහලේ හතරවන මහල දක්වා කොටස ඉදි කිරීම(4 අදියර)	ඇඹිලිපිටිය	25,000.00	2,362,000.00	C3 සහ C2	157.42
36	CM/2021/03/36	ඇඹිලිපිටිය මූලික රෝහලේ පස් මහල් රැදි සිටීමේ කාමර ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම(2 අදියර)	ඇඹිලිපිටිය	10,000.00	394,000.00	C5 සහ C4	39.31
37	CM/2021/03/37	කොලොන්න මූලික රෝහලේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම	ඇඹිලිපිටිය	40,000.00	4,430,000.00	C3 සහ C2	295.27
38	CM/2021/03/38	උඩවෙල ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය ඉදි කිරීම	පැල්මඩුල්ල	5,500.00	141,000.00	C6 සහ C5	14.08
39	CM/2021/03/39	වැගපිටිය ළමා හා මාතෘ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	බලංගොඩ	5,500.00	161,000.00	C6 සහ C5	16.07

40	CM/2021/03/40	හවුසේ ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාස ඉදිකිරීම.	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	92,000.00	C7 සහ C6	9.17
41	CM/2021/03/41	හේවායින්න පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.41
42	CM/2021/03/42	මිහිඳුගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීම	රත්නපුර	2,500.00	38,000.00	C8 සහ C7	3.73
43	CM/2021/03/43	කලටුවාව පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,000.00	26,000.00	C8 සහ C7	2.55
44	CM/2021/03/44	ගිලීමලේ ප්‍රාදේශීය රෝහලේ දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,000.00	24,000.00	C8 සහ C7	2.38
45	CM/2021/03/45	හපුගස්තැන්න ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ වෛද්‍ය නිල නිවාස සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම.	රත්නපුර	2,000.00	24,000.00	C8 සහ C7	2.39
46	CM/2021/03/46	ඇහැලියගොඩ මූලික රෝහලේ පස්මහල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම(ශල්‍යාගාර ය,හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය හා වාට්ටු සංකීර්ණය)	රත්නපුර	45,000.00	5,070,000.00	C2 සහ C1	337.99
47	CM/2021/03/47	කලගෙඩිආර සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	33,000.00	C8 සහ C7	3.21
48	CM/2021/03/48	කැටගල්ආර සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	44,000.00	C8 සහ C7	4.31
49	CM/2021/03/49	රඹුක සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	කලවාන	2,000.00	21,000.00	C8 සහ C7	2.07
50	CM/2021/03/50	හල්ලින්න සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	30,000.00	C8 සහ C7	2.29
51	CM/2021/03/51	මොරකැටිය ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	59,000.00	C7 සහ C6	5.89
52	CM/2021/03/52	කිරිනෝදාගම ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	28,000.00	C8 සහ C7	2.79
53	CM/2021/03/53	ගොඩකවෙල බිබිලේගම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,500.00	51,000.00	C7 සහ C6	5.05

54	CM/2021/03/54	හුණුවල දකුණ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	26,000.00	C8 සහ C7	2.57
55	CM/2021/03/55	මල්කන්ද සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.21
56	CM/2021/03/56	ගබ්බෙල මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,500.00	36,000.00	C8 සහ C7	3.59
57	CM/2021/03/57	මාදම්පේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	28,000.00	C8 සහ C7	2.77
58	CM/2021/03/58	කිරිපෝරුව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ ගැහැණු සහ පිරිමි වාට්ටු අලුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,500.00	31,000.00	C8 සහ C7	3.06
59	CM/2021/03/59	කුරුවිට ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය අලුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,500.00	37,000.00	C8 සහ C7	3.63
60	CM/2021/03/60	ගනේගොඩ ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකය පුළුල් කිරීම	රත්නපුර	2,500.00	34,000.00	C8 සහ C7	3.40
61	CM/2021/03/61	රාස්සගල ප්‍රාදේශීය රෝහල අලුත්වැඩියා කිරීම	බලංගොඩ	2,000.00	22,000.00	C8 සහ C7	2.11
62	CM/2021/03/62	ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	1,000.00	19,000.00	C9 සහ C8	1.84
63	CM/2021/03/63	කරවනැල්ල මූලික රෝහලේ පස්මහල් රැදී සිටීමේ කාමර ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම(On call room)	දෙහිඹවිට	20,000.00	1,590,000.00	C4 සහ C3	105.89
64	CM/2021/03/64	ගෝණගල්දෙණිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	දෙහිඹවිට	5,500.00	164,000.00	C6 සහ C5	16.32
65	CM/2021/03/65	බැඳ්දෙවෙල ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ අලුත්වැඩියාවන් සහ වැඩිදියුණු කිරීම	රඹුක්කන	5,500.00	167,000.00	C6 සහ C5	16.66
66	CM/2021/03/66	රඹුක්කන බස්රථ නැවතුම්පොල ඉහල මාලය සිවිලිම හා වැසිකිළි පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම.	රඹුක්කන	2,500.00	44,000.00	C8 සහ C7	4.39
67	CM/2021/03/67	පිංදෙණිය ප්‍රාදේශීය රෝහලේ වෛද්‍ය නේවාසිකාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීම	කැගල්ල	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.49

68	CM/2021/03/68	ජුලංගුවේ සායන මධ්‍යස්ථානය අළුත්වැඩියාව	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	35,000.00	C8 සහ C7	3.50
69	CM/2021/03/69	හතරබාගේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම.	බලංගොඩ	2,500.00	66,000.00	C7 සහ C6	6.57
70	CM/2021/03/70	නිවිනිගල රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය වැඩිදියුණු කිරීම. (දැනට පළමු මහල ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිල්ලේ දෙවන මහල ඉදිකිරීම.)	කලවාන	3,500.00	87,000.00	C7 සහ C6	8.63
71	CM/2021/03/71	කහවත්ත මූලික රෝහලේ වාට්ටු අංක 07 විශේෂ වැඩ කොටස් අලුත්වැඩියා කිරීම.	පැල්මඩුල්ල	2,000.00	26,000.00	C8 සහ C7	2.59
72	CM/2021/03/72	ඇහැලියගොඩ මූලික රෝහලේ කොවිඩ් වාට්ටු සඳහා විවේක කාමරයක් ඉදිකිරීම.	රත්නපුර	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.42
73	CM/2021/03/73	කොන්කටුව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම හා බාහිර වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම.	ඇඹිලිපිටිය	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.26
74	CM/2021/03/74	තැන්න පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම.	බලංගොඩ	2,500.00	36,000.00	C8 සහ C7	3.60
75	CM/2021/03/75	දාමහන මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය පුළුල් කිරීම හා අත්‍යවශ්‍ය අළුත්වැඩියාවන් කිරීම.	බලංගොඩ	2,500.00	49,000.00	C8 සහ C7	4.82
76	CM/2021/03/76	විලබඩ බිබිලේගම ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව.	පැල්මඩුල්ල	1,000.00	20,000.00	C9 සහ C8	1.91
77	CM/2021/03/77	කහවත්ත රෝහලේ ශ්‍රවණාගාරයේ හා විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම	පැල්මඩුල්ල	2,500.00	40,000.00	C8 සහ C7	3.96
78	CM/2021/03/78	බලංගොඩ මූලික රෝහලේ පරිපාලන නිලධාරී නිල නිවාසය අලුත්වැඩියා කිරීම	බලංගොඩ	2,000.00	27,000.00	C8 සහ C7	2.61
79	CM/2021/03/79	ගුරුබැවිල මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව	බලංගොඩ	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.45

80	CM/2021/03/80	ඉහළගම මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව.	බලංගොඩ	2,500.00	32,000.00	C8 සහ C7	3.17
81	CM/2021/03/81	තෝරවෙලකන්ද මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව.	බලංගොඩ	2,000.00	26,000.00	C8 සහ C7	2.55
82	CM/2021/03/82	වන්දිකාවැව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	37,000.00	C8 සහ C7	3.66
83	CM/2021/03/83	තිඹොල්කැටිය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය හා එහි නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,000.00	30,000.00	C8 සහ C7	2.95
84	CM/2021/03/84	තොටුපළනැන්න මාතෘ හා ළමා සායන මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව	බලංගොඩ	2,500.00	33,000.00	C8 සහ C7	3.29
85	CM/2021/03/85	තලංගම මාතෘ හා ළමා සායන මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව	බලංගොඩ	2,500.00	43,000.00	C8 සහ C7	4.30
86	CM/2021/03/86	කුඹුල්ගම මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සායන මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියාව	බලංගොඩ	2,500.00	62,000.00	C7 සහ C6	6.20
87	CM/2021/03/87	යාය 02 සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	31,000.00	C8 සහ C7	3.02
88	CM/2021/03/88	තින්තවැල්පොත සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	34,000.00	C8 සහ C7	3.34
89	CM/2021/03/89	රංචමඩම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අලුත්වැඩියා කිරීම	ඇඹිලිපිටිය	2,500.00	49,000.00	C8 සහ C7	4.85
90	CM/2021/03/90	කල්තොට මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා ඒකකය අලුත්වැඩියාව	බලංගොඩ	2,500.00	41,000.00	C8 සහ C7	4.06
91	CM/2021/03/91	දෙපැවුල්ල මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය පුළුල් කිරීම හා අත්‍යවශ්‍ය අළුත්වැඩියා කිරීම	බලංගොඩ	2,000.00	25,000.00	C8 සහ C7	2.45
92	CM/2021/03/92	හපුගස්තැන්න ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ වෛද්‍ය නිල නිවාස සහ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකා නිල නිවාස අළුත්වැඩියා කිරීම	රත්නපුර	2,000.00	24,000.00	C8 සහ C7	2.39

93	CM/2021/03/93	වැද්දාගල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය පුළුල් කිරීම සහ අළුත්වැඩියා කිරීම	කලවාන	2,000.00	23,000.00	C8 සහ C7	2.30
----	---------------	---	-------	----------	-----------	----------	------

සභාපති,
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර.
දුරකථන 045-2223298/045-2222204
ෆැක්ස්: 045-2223298